



MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego pn: **Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.**

W związku z wnioskiem Wykonawcy:

„Nawiązując do ogłoszonego postępowania na o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania na 3 kwietnia 2020 r. Analiza przedmiotu usług skłania nas do wnikliwego skonsultowania zakresu prac i wycenę poszczególnych elementów z potencjalnymi partnerami/podwykonawcami. Nadto ze względów organizacyjnych, w najbliższym czasie, skoordynowanie tak dużej oferty jest znacząco utrudnione” - Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 03.04.2020 r. do godz. 09:30.

Grzegorz Kwitek

Członek Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii